ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo é. ....... / 2021 (dalej aj ako ZoD)
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Domov socidlnych sluZieb vo Vranove nad Toplou
Sidlo: Skolska 646, 093 02 Vranov nad Toplou

Statutarny orgén: PhDr. Silvia Kmecové — Riaditefka DSS

ICO: 00696358

DIC: 2020635474

IBAN: SK16 8180 0000 0070 0051 5110

Telefon: +421 577590202

E-mail: ekonom@dss-vt.vucpo.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a

2.

Obchodné meno: PEhAES, a.s.

Sidlo: Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

Statutarny organ: Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
ICO: 00155764

IC DPH: SK2020517719

Zapisany: v OR OS PreSov, oddiel: Sa, vloZka &islo: 54/P
Bankové spojenie: IBAN SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Telefon: 051/773 47 60

E-mail: pehaes@pehaes.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel“)

€l. 1. Vychodiskové tdaje

Nazov stavby: Pristavba dvojpodlaZnej budovy v aredli DSS Vranov nad Toplou
Miesto stavby: Domov socidlnych sluZieb vo Vranove nad Toplou

Zhotovitel stavby: PEhAES a.s., Bardejovska 15, 080 01 Lubotice

Podlimitna sitaz : Vestnik VO €. 116/2021 zo dria 12.05.2021 pod ozn. 26860 - WYP

€l. 2. Predmet pinenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Pristavba dvojpodlainej budovy v aredli DSS Vranov nad
Toplou" v rozsahu oceneného vykazu vymer (dalej aj ako »rozpocet stavby), ktory tvori Prilohu &.1 k
tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podfa CI. 1 tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatif dohodnutd cenu. Taktie? sa zavdzuje poskytnut
zhotovitelovi potrebnu st&innost pri realizécii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavédzuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, kontrukcie a zariadenia,
ktoré st v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré majd vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj
poZiadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku, dspora energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Géel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre Siovensku
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republiku a vyhovuja platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budd predchéddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zéstupcom investora, prislusnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, Statnemu
dozoru. Pri skiSkach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspori
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na Ugast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skugok a revizii
preukazujicich kvalitu, funkénost a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realiziciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najmi:

a) Zhotovitel ruti za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlce na diele v jeho mene preukazatelne maju pocas
vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu spésobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri préci riadne pouzivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zékaz poZivania alkoholickych ndpojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat, Taktie je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tdto kontrolu vykondval povereny zastupca
objednévatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie predpisov na iseku bezpe¢nostia ochrany zdravia pri préci ako
aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitefa na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a pozZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
ur€enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zadkolenia ako aj redIneho zabezpe&enia bezpeéného spravania
sa zamestnancov. Je povinny urtit osobu zodpovedn( za tisek BOZP, s ktorou méze objednavatel riegit
tuto problematiku. Tito osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail
sa zavazuje ozndmit objedndvatelovi pisomne, najneskér v defi nastupu na realiziciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrgiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujdcich povinnosti zamestnavatelfa voéi svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku
poziarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montdfnom pracovisku st¢asne viaceri
poddodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich
zamestnancov a za svoj pracovny priestor (€ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednévatelom.
Tento priestor je kaZdy z nich povinny udrziavat v riadnom stave od ndstupu aZ do ukonéenia a
odovzdania diela.

¢) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeéi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby, podfa ponuky zhotovitela vo verejnej sutaZi podfa &l. 1. Meno
zéstupcu zhotovitela je Andrej Krizalkovi€. Pripadnd zmena stavbyvedliceho musi byt odsuhlasend
zastupcom objednavatela, pri¢om nové osoba musi spifiat podmienky Ucasti v takom rozsahu, v akom
ich splnenie preukazoval pdvodny stavbyvedici. Zmena bude uvedens v stavebnom denniku
s pripojenym podpisom stavebného dozoru objednévatela.

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
skuske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
taklto osobu ihned' vykdzal z pracoviska.

Zhotovitel potas realizécie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednéavatelovi na
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nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zéznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly préc na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, e md uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykone
jeho Cinnosti. Zhotovitel sa zavizuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zasoby minimdine odo dfia prevzatia staveniska aj do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predlozit objednavatelovi ddkaz o
spineni tejto povinnosti na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, pricom sucastou dokladov bude aj
doklad o dhrade poistnej sumy.

€l. 3. &as plnenie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v €.2
tejto zmluvy v termine do 150 kalendarnych dni odo dia odovzdania staveniska objedndvatelom podla
vecného a asového harmonogramu vykonanych prac a dodévok v Prilohe &.2 k tejto zmluve (uvedend je
lehota kompletného zhotovenia diela odo dfia odovzdania staveniska objednavatelom). Zaroveri sa
zhotovitel' zavdzuje ukonéit hrubu stavbu v lehote do 90 kalendarnych dni odo diia odovzdania
staveniska, pricom hrubé stavba pozostiva z oddielov Casti: E 01.1. ASR - oddiely : 1, 2, 3, 4, 9 (polozky
€. 92-101, 112-116), 99, 711 (polozky &. 121-123, 127-129), 762, 763 (poloZky &. 172-173), 764 (polozky
¢. 176-180), 767 (polozky €. 230-232) a Casti: E 02. ZTI - oddiely : 1, 721 (poloZky &. 22-24, 27-29, 39)
rozpoctu stavby.

Objedndvatel sa zavazuje na zaklade pisomnej vyzvy odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
diela v termine do 30 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. Objednavatel nie je povinny
odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie si spinené ustanovenia podfa ¢l. 11, bod 11.10 tejto
zmluvy, priCom zhotovitel nie je oprdvneny uplatnit vtomto pripade zmluvné pokuty voéi
objednavatefovi z dévodu neodovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym zépisom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku udalosti, ktord brani alebo
staZuje vykonavanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnych terminov.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncéenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objedndvatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaiuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zdpis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutar alebo étatutdrom povereny
zéstupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol objednévatel
dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montaZne pracovisko) je zhotovitel povinny uplne vypratat a
upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
véad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela budi uloZzené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednévatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitefom.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut
cenu. Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu
apo odstraneni vietkych vdd anedorobkov, ktoré brania jeho trvalému alebo dodasnému, ¢i
predéasnému uZivaniu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne obozndmit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
stauje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omegkania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazef pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologicke obtiaze), méze zhotovitel prerusit prdce s tym, Ze ich bude



4.1,

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

realizovat hned' ako to bude mozné; lehota poéas prerudenia prac neplynie. Preruenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odstihlasené $tatutdrom objednévatefa.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podTa ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi troveii v ¢ase
predloZenia ndavrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zdk. ¢ 18/1996 Z. z.
o cendch, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo diia 1.5.2021 v sitaZi podfa &l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitelom oceneny
vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla él. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodavky 280 174,05 EUR
hodnota DPH 20 % 56 034,81 EUR
cena celkom vratane DPH 336 208,86 EUR

Cena diela je stanovend na zéklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato dai fakturovand vidy podrfa zékonov
a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitelhého plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskoréom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa méZe zhotovitel
domahat zvy3enia ceny jedine v pripadoch éinnosti, ktoré neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy,
ato v sdlade s 18 zdkona &. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za &innosti, ktoré neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy nemozno povaiovat tie, o ktorych bol zhotovitel informovany
pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako skisena osoba na vykon &innosti,
ktoré si predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na zdklade dokumentov
alebo informécii poskytnutych v ramci sutaze, na zaklade ktorej bola uzavret4 tato zmluva, véeobecne
zévaznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych informdcii okrem iného aj na
internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuji na prace naviac budu ocenené podla aktudlneho cennika CENEKON so zfavami
10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objedndvatefom poZadované préce a dodavky, ktorych
poloZky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial nie je vZmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovana zmluvnd cena stavby vietky poziadavky
zhotovitefa podla tejto zmluvy a vietky veci potrebné pre spravne vyhotovenie a dokonéenie diela a
odstranenie v3etkych véd, vratane: dopravy, dopravného znaéenia, montaie a Uprav, straZenia,
vybudovania, osvetlenia, prevddzky, udriby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebnych
ainych odpadov, ktoré vznikn( tinnostou pri realizicii diela, vedfajiich rozpoétovych nakladov,
technickej dokumentécie pre kolaudatné konanie (doklady o vykonanychl skakach konstrukcii,
osvedfeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skdgok | a pod.), spracovanie
dokumentdcie skutoéného vyhotovenia stavby, odski$ania a pod.

Zhotovitel' mal moZnost pred predloZenim cenovej ponuky oboznamif sa so skutoénostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuzil, toto neméze byt neskor na
tarchu objedndavatela, alebo pofiadavkou na dodatoéné navySenie zmluvnej ceny
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Cl. 5. Platobné podmienky

Objednévatel bude akceptovat tiastkové faktdry. Pravo vystavit koneény faktdru vzniké zhotovitelovi
driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktura musi mat néleZitosti U¢tovného a dariového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné Udaje stran v sdlade s § 3a
Obchodného zékonnika, ¢islo zmluvy a ndzov stavby. K faktire musi zhotovitel pripojit tieto prilohy :

a) Supis vykonanych prac: Zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej faktdre priloZit Supis vykonanych
prac, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

i. poloZky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia byt v stlade s
fakturaénym rozpoétom,

ii. supis vykonanych préc musi zaznamendvat mnoistva prac vykonanych Zhotovitefom a mnoizstva
tovarov dodanych doddvatefom/ zhotovitefom v sdlade s fakturatnym rozpoétom, ktory je
si¢astou Zmluvy o dielo. V pripade, fe doslo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravenych
dodatkom k ZoD, musia byt ,upravené” &asti vykdzané na supise vykonanych préc v sulade s
dodatkom k ZoD;

b) Doklady o meraniach na preukdzanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v stlade
s platnymi prévnymi predpismi ako napr. meranie vyikového a priestorového skutoéného
usporiadania jednotlivych ¢asti stavby, merania svetelno - technickych parametrov svetelnych ststav
(exteriér aj interiéry), merania tepelno - technickych parametrov stavebnych objektov a tnikov tepla
(tam kde to prislusne legislativa vyZaduje), merania strat v elektrickych rozvodoch, merania
elektrickych izolanych odporov, merania tesnosti gravitaénych potrubi, tlakové skusky tlakovych
potrubi, merania miery zhutneni zésypov vykopov a pléni pod spevnené plochy, merania podlo#i pod
spevnené plochy, merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov
a pod.

¢) Protokoly o vykonanych funkénych skigkach podpisané stavbyveducim a stavebnym dozorom
d) V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, doklad o likvidécii prislusného odpadu

e) certifikdty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na doddvané a
zabudovévané tovary a stavebné ¢asti, ktorymi sa preukéze Ze boli dodané a zabudované len v zmysle
platnych pravnych predpisov povolené tovary, technologie alebo stavebné materidly a Easti
stavebnych materidlov.

f) V pripade fakturdcie tych &asti, ktoré boli zhotovené subdodavatelom, doklad o préve fakturacie
zhotovitefom, a to doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi zhotovitefom a jeho
subdodavatefom, podpisany tatutérnymi zastupcami jednotlivych strén. V pripade splnomocnenych
0s6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel' je povinny pred fakturdciou dodat objednavatelovi alebo poverenému zdstupcovi na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi. Pri sankénej
faktdre je splatnost 15 kalenddrnych dni od jej doruéenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované nalezitosti alebo niektory z idajov bude nespravne
uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu podta bodu 5.2 tejto zmluvy, objednévatel ju bez
meskania vrati zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je povinny na
opravenej fakture uviest novu lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat
dorucenim opravenej fakttry objedndvatelovi. Objednavatel je opravneny vratit nedplnd faktdru na
doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial fakttira vratane jej priloh nebude spl'ﬁat’v§etky
naleZitosti tohto &lanku.
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Na realizdciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel' berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhfadom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich pefiainych prostriedkov z verejnych rozpoétov
na bankovy Uget objednavatela (posun splatnosti). Splatnost viak mdze byt takto prediend maximélne
na 60 dni odo dfia dorucenia faktury objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel ma pravo kedykolvek po&as realizicie diela pozadovat od
zhotovitela potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavizky voci svojim subdoddvatelom
a pripadne poZadovat od zhotovitela tiez preukdzanie danej skutoénosti. V pripade, ak zhotovitel nebude
mat riadne zaplatené vietky splatné zévizky voéi svojim subdodédvatefom a/alebo na poZiadanie
objednavatela nepredloZi potvrdenie o danej skuto&nosti alebo uvedent skutoénost nepreukaze, je
objednavatel oprévneny pozastavit Ghradu akejkolvek giastkovej faktdry alebo konetnej faktiry
vystavenej zhotovitefom, a to aZ do doby Ghrady splatnych zdvizkov voéi subdodéavatelom zo strany
zhotovitefa. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v sulade stymto ustanovenim zmluvy sa
nepovaZuje za porudenie zmluvy zo strany objednavatela a objednavatel sa z tohto dévodu nedostéva do
omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov voéi zhotovitefovi a zhotovitelovi nevznikd narok
na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat prace v sdlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho povereného zéstupcu
stavebného dozora, ktorym je Michal Dzugas - DO-Mi-STAV, Exnarova 6630/32, 080 01 Pre3ov,
1€0:34506748.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné ndklady dat vyty¢it podzemné vedenia na zaklade vyjadreni sprévcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky Skody spbsobené stavebnou éinnostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objednéavatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodévok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizicii v sG&innosti so Statutdrnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zéstupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné niklady vyty¢i zakladné smerové a vy3kové body. Zhotovitel
sucasne v situacii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednévatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute z realizécie
stavebnej casti.

Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhdi ¢as ako dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel
ohjednavatelovi za dobu, po ktoru je v omegkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
arozkopdvky realizuje na miestach, ktoré su vnajme alebo uZivani Pravnickej osoby zriadenej
objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. '
pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrZzany mbZe objednavatel zatat fakturovat
zhotovitelovi Eiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zarovef je objednévatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty

majetok, mbZe objednavatel tento zlikvidovat, pricom néklady spojené s likviddciou bude fakturovat
zhotovitelovi.
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Zhotovitel' zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodévatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budl zbavené prav tretich os6b.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko méze vstupovat iba objednévatel,
nim povereni pracovnici objednévatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

* Statutdrny zdstupca objednévatela a osoba zodpovedna za investiént vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednévatela

Okrem takto vySpecifikovanych os6b, po ozndmeni $tatutdrnemu zéstupcovi objednavatela méZe na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajlica §tatny stavebny dohfad.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych
opravnenych oséb, ktoré vstapili na stavbu.

Zhotovitel zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni
objedndvatefa alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel s tym, ze naklady, ktoré mu
touto &innostou vznikli je opravneny iadat od zhotovitela.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom neméie tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela
telefonicky na kontrolu préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne 48 hod.
vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zéstupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel pokratovat v précach. Predtym viak tGto skuto&nost ozndmi tatutirnemu
zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba e sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané. Vtedy néklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat miniméine 3 pracovné dni vopred S3tatutarneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zéstupcu objednévatela k uéasti na skdékach.

V pripade, ak sa na zhotovitela ako drZitela licencie na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych
kontaktnych systémov vztahuje ohlasovacia povinnost k realizacii stavby voti poskytovatelovi licencie, je
verejny obstaravatel opravneny poZadovat dékaz o spineni tejto povinnosti. V pripade, ak bola na stavbe
vykonanad kontrola poskytovatefom licencie, je zhotovitel povinny bezodkladne predloZit objednavatelovi
na zaklade jeho pisomnej vyzvy spravu z in$pekcie kvality vykonavanych préc.

Objedndvatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo &ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane vietkych
zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevédzkovych predpisov su sicastou zmluvnej ceny
podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané revizne
spravy, spracovanu prirutku uZivania diela (spdsob pougivania, UdrZbu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:
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a) Zo strany zhotovitefa bude spinend povinnost zhotovit dielo a# jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vdd a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednévatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skiskach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budud zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opétovne upovedomi objednédvatela, e je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na ufivanie.

f) Néklady spojené so zabezpeovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znaa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti vykazu vymer v sufai.

VSetky povinnosti vyplyvajlce z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na stavenisko
zabezpecuje zhotovitel.

Statutarny zastupca objednévatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v sdlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

e) vykonat dodatoéné préce nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenif néslednost alebo ¢&asovi nadvaznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny sa moZu uplatnit len v stlade s §18 zakona &. 343/2015 Z.z. a budd riefené dodatkami
k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednévatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodévatelov diela. Kazdu
pracu a kazdy dodavany materiél pred samotnou realiziciou alebo dodanim vopred pisomne odsuhlasuje
stavebny dozor objednavatela. Zarover o tom informuje aj $tatutarneho zastupcu objednévatela.

V oddvodnenych pripadoch, ak stavebny dozor pofiada o to, aby bola nejaka &ast stavby zmerand, bude
to zodpovedajlcim spdsobom ozndmené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud' sam, ak je na to opravneny v zmysle

platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to
zmluva umoziiuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraéa s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vietky podrobnosti tykajlice sa merania pofadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby moZno povaZovat najma: meranie vytkového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, merania svetelno-technickych parametrov svetelnych sustav, merania tepelno-
technickych parametrov stavebnych objektov a Gnikov tepla, merania strt v elektrickych rozvodoch,
merania elektrickych izolaénych odporov, merania tesnosti gravitatnych potrubi, tlakové skusky
tlakovych potrubi, merania miery zhutneni zésypov vykopov a pldni pod spevnené plochy, merania
vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlo?it aj :

a) energeticky certifikdt podla zakona ¢&. 555/2005 Z. z. v zneni neskor&ich zmien a doplnkov
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b) v pripade novostavby, alebo pristavby k jestvujlcej stavbe Gradne overeny prisluénou spravou
katastra geometricky plan stavby pre déely kolaudaéného konania a zapisu stavby do evidencie
katastra nehnutelnosti

¢) dokumentdciu skuto&ného vyhotovenia stavby

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednévatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podfa bodu 6.25 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajicich sa oznaéenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajd povinnej
certifikdcii, a zoznam predpisanych skigok a revizii, ak sa vyZadujd a boli dspe$ne vykonané, informécie
vztahujlce sa k zéruke, spolu s prislu§nou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predlozeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skisky jej viastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Géelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sdlade
prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
bolo dohodnuteé.

Cl. 8. ZaruEnd doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zdruénd dobu 60 mesiacov, po&as ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zdruény list, sa zéruka riadi tymto
zdrugnym listom. Zaruénd doba zatina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim néroku objednévatela z vad diela sa plynutie zérugnej doby na dotknutd &ast diela preruiuje,
a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokon&end préca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplinkov.

Oznamenie o uplatneni ndroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznatenie vady, miesto, kde sa vada nach4dza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavajl sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnd sa v zaruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnuf
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu
odstrdnenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldseni objednavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednévatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' sa zavézuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o



8.8.

8.9

9:1;

9.2,

9.3

9.4.

8i5;

8.6.

9.7.

najkratSom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &nnosfou a &innostou jeho
poddodavatefov pri plneni zdvdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveds aj za Skody spdsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou prevédzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvainé vadné pinenie a ktoré zhotovite! napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa
rozumie takeé pinenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objednévatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na néklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objedndvatel je oprdvneny Ultovat zhotovitefovi zmluvnii pokutu vo vyske 500,- € za kaidy def
omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednévatela do omegkania s dodanim predmetu zmluvy oproti
celkovej lehote vystavby podla bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel oprévneny Gétovat mu zmluvni
pokutu vo vyske :

¢ 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o prebrati prac pokial
neprekrodi 10 dni.

® 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kaZdy defi oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 10 dni a# do 30-
tého diia oneskorenia,

* 0,1 % z ceny diela (bez DPH) za kaZdy def oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 30 dni a# do
prevzatia stavby.

Tym nie dotknuty pripadny nérok objednavatela na odskodnenie alebo na néhradu $kody.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omegkania so zhotovenim hrubej stavby
oproti terminu, stanovenom v bode 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitelovi
za kaZdy defi omeskania 500 eur, pri¢om pri prekroeni omegkania zhotovenia hrubej stavby o viac ako
30 kalendarnych dni je zhotovitel opravneny jednostranne odstipit od tejto zmluvy bez néroku
zhotovitefa na dalSie plnenie predmetu tejto zmluvy. Tym nie dotknuty pripadny nérok objednévatela
na od3kodnenie alebo na néhradu $kody.

Za omeskanie zhotovitela s odstrénenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
véd, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovaf od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 100 € za 1 defi aZ do odstrénenia poslednej vady.

Za poruenie ustanovenia bodu 2.5 pism. c) zaplati zhotovitel objednévatelovi zmluvni pokutu vo vygke
3000 € za kaidé zistené porudenie &lanku a za poru$enie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel
objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 1 000 € za ka¥dé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu
objednévatel zaplati aj v pripade Ze sa pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skiske na poZitie
alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Néklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej
skusky znasa zhotovitel.

Objedndvatel je opravneny od zhotovitefa pofadovat pokutu za nedodrianie terminu ndstupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zévad 100,-€ za 1 defi ome¥kania za kafdd zivadu.

Odstdpenim zhotovitela alebo objednévatela od zmluvy nezanika nérok na zaplatenie zmluvnych sankcii



9:8.

S99,

9:10.

911,

902

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu kody, ktora jej porugenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je moZna realizicia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho sthlasu objednévatela preniest zavizky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel je ale opravneny uvedent zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori ale budd
odsuhlaseni v stlade s ¢l. 6, bod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podfa bodu 11.10 tejto zmluvy do 20 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia jej GZ¢innosti bude objednavatel sankcionovat Zhotovitela jednorazovo vo vyike 5 000 eur.
Povinnost zloZenia depozitu nadalej plati.

Ak zhotovitel nezabezpeci poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredlo#i relevantny ddkaz o
uzatvoreni poistného krytia, md objednavatel pravo Gétovat mu zmluvni pokutu vo vydke 100 eur za
kazdy def, pocas ktorého si zhotovitel nesplnil svoju zmluvnu povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objedndvatela na ndhradu $kody.

V pripade porusenia podmienok na udelenie licencie na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych
kontaktnych systémov, zistenych pri vykone kontroly kvality prac poskytovatefom licencie, je
objedndvatel opravneny na zéklade spravy z takto vykonanej kontroly sankcionovat zhotovitela za kazdé
preukdzané porusenie licenénych podmienok, ktoré ma vplyv na kvalitu stavby, vo vygke 1000 eur.

V pripade porudenia ustanoveni zdkona &. 82/2005 Z. z. o nelegéinej praci a nelegélnom zamestnavani
v zneni neskor3ich predpisov je Objednavatel opravneny na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,-
Eur za kaZdd jedno zistené porudenie. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednévatefovi $kodu, ktorda mu vznikne v sGvislosti s porugenim zékonnych
povinnosti.

B Cl. 10. Okolnosti vylutujice zodpovednost (vyssSia moc)

Za vy$3iu moc sa povaZuju pripady, ktoré nie st zévislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemédzu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, 3trajk, zmena pravnych
predpisov, zdsahy Statnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylutujlice zodpovednost prijima prévna uprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

Kazda zmluvnd strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U&inky odstipenia v takom pripade nastant dfiom doruéenia oznamenia a
skutonostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia préc na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeéenia diela, aby nedoslo k jeho zniteniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spésob a Gihrada nékladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpedovacich prac. Nvrh predlo#i zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

11.2.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a u¢inné na Gzemi SR, vieobecne zavizné
predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.



11.3,

11.4.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zdkonné i miestne predpisy, zodpovedd za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na ivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel' zavézuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre
objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vy3iie uvedeného sa zavizuje
odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md potrebné oprévnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. MoZnost odstlpenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

11.:9:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstipit od zmluvy tej strane, ktord je poruenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zékonnika. Ak omegkanie
diznika alebo veritela znamend podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
oprdvnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omegkani bez zbytoéného odkladu po tom, éo
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel nezloZi v zmysle bodu 11.10 tohto éldnku na déet objedndvatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskéd so zhotovovanim hrubej stavby viac ako 30
kalendarnych dni

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meéka so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendérnych dni

*  Zhotovitel alebo objedndvatel neplni tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

* Zhotovitel bude vykondvat stavebné priace v rozpore spodmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* Objedndvatel neposkytne zhotovitefovi spolupbsobenie potrebné pre realizéciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nadas

* Objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokonéené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspof opatrenia nasveddéujlce
ochote objedndvatela dielo prevziat,

Odstdpenim od zmluvy nie je dotknuté préavo na ndhradu $kody. Odstupenie je moZné aj od ¢iastoéne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit préce a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa
vietky nésledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porudenie zmluvnych
podmienok.

Pri poru3eni povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprdvnend strana nevyuzije
prave odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej &asti, ktora je porudenim povinnosti dotknuts.

Zmluvné strany sa  zavdzuji, ¥e obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobim bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skuto&nosti nepouziju pre
iné Ukely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdcie a skutotnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobdam a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajticim spésobom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi prdcami a to



opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytndt im vietku potrebnu slcinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sG najma:

a) Najvy33i kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

b) Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

¢) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) a# b) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SRy L

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviaZe zloZit depozit 10% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy Géet

Objedndvatela a to najneskér do 14 dni odo dita nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo. Depozit je uréeny
na zabezpelenie ndhrady Skody a finanénych narokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknd v pripade
porudenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladd ndrok na ndhradu
Skody alebo iny finan¢ny narok pre Objednévatela, Objednévatel ma prévo uspokojit svoj ndrok z hodnoty
depozitu. Objedndvatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu éast do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema
prdvo pozadovat vratenie depozitu potas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel mé#e namiesto depozitu
predloZit objedndvatelovi neodvolatefnd bankovi zéruku vystavent bankou.

11.11.Zoznam subdodavatelov a podmienky na ich zmenu st uvedené v prilohe €.3 k tejto zmluve.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1

13.2

13.3

134

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na fiom

Nebezpelenstvo ndhodnej $kody na zhotovovanom diele znda Zhotovitel a# do celkového odovzdania
diela objednévatelovi. Zhotovitel viak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vykondva.

Zhotovitel' zodpovedd za poskodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpetenstvo vietkych ékéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizdcii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kdd zndda objednévatel.

Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednévatela
moZnost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Socidlny aspekt

Zhotovitel sa na zdklade predloZenej ponuky zavazuje zamestnat min. 2 osoby spliiajice kumulativne
predpoklady uvedené v bode 13.2 a 13.3.

Kumulativne predpoklady :

* Osoby su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbadch zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov

Povinnost tykajlica sa zamestnania 0sdb spifiajicich kumulativne predpoklady uvedené v bode 13.2 bude
povazovand za splnend, ak déjde k zamestnaniu tychto oséb potas celej doby realizécie stavebnych préc,
t. J. spinenie vy33ie uvedenych povinnosti bez toho, aby do¥lo k zamestnaniu tychto os6b, nebude
povaZzované za Uplné a bude zakladat pravo objednavatefa na zmluvnd pokutu vo vyike 1000 EUR bez
DPH za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvy objednévatela bezodkladne predloZit doklad/resp. dokaz
0 zamestnani kazdej osoby, ktorou zhotovitel preukazuje splnenie podmienky podla bodu 13.1. Z dékazu
musi byt zrejme spinenie vy$3ie uvedenych predpokladov podfa bodu 13.2 (napr. pracovna zmluva,
dohoda o vykonani price a podobne, vritane potvrdenia z prisluiného Uradu préce, socialnych veci a



rodiny). NepredloZenie dékazu o zamestnani osdb, ktorymi zhotovitel preukazuje spinenie podmienky
podfa bodu 13.1, v lehote do 7 kalendarnych dni od doru&enia vyzvy bude predmetom zmluvnej pokuty
vo vyske 1000 EUR bez DPH za kaidé takéto porufenie. Druh pracovného pomeru nie je verejnym
obstardvatefom uréeny.

13.5 Spinenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie podfa bodu 13.2 preukaZe zhotovitel relevantnym
potvrdenim prisludného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchaddzata do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Cl. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych strén, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych orgédnov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto riedenie
je netspedné, haciktord zo zmluvnych strén je opravnend predlofit spor na rieSenie prislusnému sddu v
SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maja suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Této zmluva nadobuida platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G&innost aZ po
splneni v3etkych niZsie uvedenych podmienok :

® po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obtianskeho zakonnika v zneni neskorgich
predpisov a § 5a zdkona &. 211/2000 Z. z.

14.5 Priloha €. 1 aZ 3 tvoria neoddelitefnd st&ast tejto zmluvy o dielo.

14.6 Kde sa v tejto zmluve poutije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,bez zbyto€ného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendéarnych dni.

14.7 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objedndvatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha é.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
Priloha ¢.2 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha €.3 Podmienky vyuZitia subdoddvatelov
V Luboticiach, dna .......... Vo Vranove nad Toplou, dfia .........
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Maro3 Bélanovsky PhDr—~",.via Kmecova

podpredseda predstavenstva riaditelka DSS



