

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- Objednávateľ:** Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
Sídlo: Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
Zastúpený: PhDr. Silvia Kmecová
Bankové spojenie: SK16 8180 0000 0070 0051 5510
IČO: 00696358
DIČ: 2020635474 (neplatca DPH)
- Zhotoviteľ:** Architekt Dzurco s. r. o.
Sídlo: Námestie slobody 1492
Zastúpený: Ing. arch. Peter Dzurco
Bankové spojenie: SK21 0200 0028 5122 7851
IČO: 45 973 008
DIČ: 2023180940

II. Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je inžinierska činnosť spojená s vydaním stavebného povolenia pre projekt: „Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov N. T.“ v súlade so Zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. V zmysle predchádzajúcej vety na seba zhotoviteľ diela preberá zodpovednosť za úplnosť a komplexnosť diela pre potreby príslušných konaní.

V rámci inžinierskej činnosti objednávateľ od zhotoviteľa požaduje prerokovať technické riešenie stavby so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami, stanoviská týchto orgánov, organizácií a osôb do projektovej dokumentácie. Zastupovať objednávateľa pri všetkých činnostiach súvisiacich s posudzovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré plynú objednávateľovi v zmysle Zákona o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a o ostatných platných právnych predpisov
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť.
- Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo zhotovené a dodané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť za dielo zmluvne dohodnutú cenu podľa dojednaných platobných podmienok v tejto zmluve.

III. Termín a miesto plnenia predmetu zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy na svoje náklady s termínom začatia plnenia : po podpise zmluvy.
Realizácia zákazky: do 31.05.2021
- Dodržanie času plnenia predmetu zmluvy bodu 1 čl. III zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho včasného spolupôsobenia objednávateľa.